

**OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IRIG**

**PIB: 101383958**

**Vojvode Putnika 1**

**22406 Irig**

**Republika Srbija**

Datum: **05.07.2021**

Broj: **01-404-12/2021**

*Na osnovu člana 146. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19), naručilac donosi,*

## **ODLUKA O DODELI UGOVORA**

Naručilac: **OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IRIG**

Referentni broj: **01-404-12/2021**

Naziv nabavke: **Rehabilitacija Grebenskog puta na Fruškoj gori od raskrsnice sa lokalnim putem do raskrsnice sa državnim putem drugog reda IIb-313 (Crveni čot - Zmajevac)**

Broj oglasa na Portalu javnih nabavki: **2021/S F02-0016750**

Vrsta ugovora  Radovi  Dobra  Usluge

Glavna CPV oznaka: **45233142**

Naziv predmeta / partije: **Rehabilitacija Grebenskog puta na Fruškoj gori od raskrsnice sa lokalnim putem do raskrsnice sa državnim putem drugog reda IIb-313 (Crveni čot - Zmajevac)**

Procenjena vrednost predmeta / partije (bez PDV-a): **243.821.776,66** Valuta: **RSD**

Ugovor se dodeljuje **grupi ponuđača:**

**KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA, 101339929, Vuka Karadžića, 42, Ruma, 22400, Srbija**

**SOKAK AGREGATI DOO, 101339988, Vuka Karadžića, 42, Ruma, 22400, Srbija**

Vrednost ugovora (bez PDV): **243.789.511,74**

Vrednost ugovora (sa PDV): **292.547.414,09**

Valuta: **RSD**

## OBRAZLOŽENJE

### Podaci o postupku

Naziv postupka	Rehabilitacija Grebenskog puta na Fruškoj gori od raskrsnice sa lokalnim putem do raskrsnice sa državnim putem drugog reda IIb-313 (Crveni čot - Zmajevac)
Ref. broj	01-404-12/2021
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju	01-404-12/2021, 19.04.2021
Procenjena vrednost	243.821.776,66
Tehnika	
CPV	45233142-Radovi na popravljanju puteva
Kratak opis nabavke	Rehabilitacija Grebenskog puta na Fruškoj gori
Podeljen u partije	NE
Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije	
Broj oglasa	2021/S F02-0016750
Vrsta oglasa	Javni poziv
Objavljeno	21.05.2021
Rok za podnošenje	21.06.2021 12:00:00

### Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime
Ivana Veles
Dragan Stojić
Smilja Jocić
Branko Lukić
Gordana Lisica
Ivana Rušpaj
Velimir Rokvić
Jelena Knežević
Đorđe Dangubić

Goran Vuković

**Podaci o predmetu / partijama**

Naziv partije	Rehabilitacija Grebenskog puta na Fruškoj gori od raskrsnice sa lokalnim putem do raskrsnice sa državnim putem drugog reda IIb-313 (Crveni čot - Zmajevac)
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	Cene
<b>Zahtevi nabavke</b>	
<i>Naziv zahteva</i>	
Garantni rok	

## Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 21.06.2021 12:00:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 21.06.2021 12:00:52

Broj pristiglih ponuda / prijava		3		
Ponuđač	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude	Podizvođači	Datum i vreme podnošenja
<b>KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK, Živorada Petrovića, 8, 21203, Veternik, Srbija</b>	Samostalno	01/210015381	NE	15.6.2021. 08:43:04
<b>d.o.o. RASING Vršac, Đure Jakšića 7, lokal 2, 26300, Vršac, Srbija</b>	Samostalno	163/21	NE	18.6.2021. 08:39:56
<b>KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA, Vuka Karadžića, 42, 22400, Ruma, Srbija;SOKAK AGREGATI DOO, Vuka Karadžića, 42, 22400, Ruma, Srbija</b>	Grupa ponuđača	103/21/III/7	NE	19.6.2021. 08:36:53
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>	DA			
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>	DA			
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>	<i>Datum i vreme prijema</i>		<i>Opis primljenog dela</i>	
	18.6.2021. 09:39:00		Bankarska garancija za ozbiljnost ponude.	

## Analitički prikaz podnetih ponuda

Ponuđač	Podaci o ceni			Ostali zahtevi		
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Garantni rok [godine]	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude
<b>d.o.o. RASING Vršac</b>	263364142.21	316036970.45	RSD	2.00	po zahtevu NARUČIOCA	90
<b>KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK</b>	244500935.90	293401123.08	RSD	2.00	Sve u skladu sa ugovorom	90
<b>KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA;SOKAK AGREGATI DOO</b>	243789511.74	292547414.09	RSD	2.00	Naručilac će ugovorenu cenu radova isplatiti Izvođaču radova na sledeći način: - avans u visini od 30% od ukupno ugovorene cene bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema: a) ispravnog avansnog predračuna i izjave o namenskom korišćenju avansa, b) bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja, v) bankarske garancije za dobro izvršenje posla i polisa osiguranja; - do 60% po	90

					<p>ispostavljenim privremenim situacijama sačinjenim na osnovu overene građevinske knjige izvedenih radova i jediničnih cena iz Ponude, potpisanim od strane stručnog nadzora, u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema ispravne privremene situacije, uz važeću bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja, bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla i polisa osiguranja; - najmanje 10% po ispostavljenoj okončanoj situaciji u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema: a) ispravne okončane situacije sačinjene na osnovu overene</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					građevinske knjige izvedenih radova i jediničnih cena iz Ponude, overene od strane stručnog nadzora, b) bankarske garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku, v) Zapisnika o primopredaji radova i konačnom obračunu sačinjenog i potpisanog od strane Komisije za primopredaju radova i konačni obračun.	
--	--	--	--	--	--	--

### Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki

Ponudač	Podaci o ceni			Ostali zahtevi		
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Garantni rok [godine]	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude
d.o.o. RASING Vršac	263364142.21	316036970.45	RSD	2.00	po zahtevu NARUČIOCA	90
KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK	244500935.90	293401123.08	RSD	2.00	Sve u skladu sa ugovorom	90
KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA;SOKAK AGREGATI DOO	243789511.74	292547414.09	RSD	2.00	Naručilac će ugovorenu cenu radova isplatiti Izvođaču radova na sledeći način:	90

					<p>- avans u visini od 30% od ukupno ugovorene cene bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema:</p> <p>a) ispravnog avansnog predračuna i izjave o namenskom korišćenju avansa,</p> <p>b) bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja,</p> <p>v) bankarske garancije za dobro izvršenje posla i polisa osiguranja;</p> <p>- do 60% po ispostavljenim privremenim situacijama sačinjenim na osnovu overene građevinske knjige izvedenih radova i jediničnih cena iz Ponude, potpisanim od strane stručnog nadzora, u roku do 45 (četrdesetpet)</p>	
--	--	--	--	--	--	--



					<p>dana od dana prijema ispravne privremene situacije, uz važeću bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja, bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla i polisa osiguranja; - najmanje 10% po ispostavljenoj okončanoj situaciji u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema: a) ispravne okončane situacije sačinjene na osnovu overene građevinske knjige izvedenih radova i jediničnih cena iz Ponude, overene od strane stručnog nadzora, b) bankarske garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku, v) Zapisnika o primopredaji</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					radova i konačnom obračunu sačinjenog i potpisanog od strane Komisije za primopredaju radova i konačni obračun.	
--	--	--	--	--	---	--

## Stručna ocena

Ponuđač	Prihvatljivo	Odbijeno ili se ne razmatra	Iznos	Iznos (sa PDV)	Valuta
<b>KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK</b>	NE	DA	244.500.935,90	293.401.123,08	RSD
<i>Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:</i>	Odbija se u skladu sa Članom 144. Stav 1. tačka 4) nije dostavljeno sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude u skladu sa dokumentacijom o nabavci i u skladu sa Članom 144. stav 2. ponuda prelazi iznos procenjenen vrednosti predmeta javne nabavke.				
<i>Razlog za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:</i>	nije dostavljeno sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude u skladu sa dokumentacijom o nabavci				
	ponuda prelazi iznos procenjene vrednosti predmeta javne nabavke ili raspoloživih sredstava				
<b>d.o.o. RASING Vršac</b>	NE	DA	263.364.142,21	316.036.970,45	RSD
<i>Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:</i>	Odbija se u skladu sa Članom 144. Stav 1. tačka 4) nije dostavljeno sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude u skladu sa dokumentacijom o nabavci i u skladu sa Članom 144. stav 2. ponuda prelazi iznos procenjenen vrednosti predmeta javne nabavke.				
<i>Razlog za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:</i>	nije dostavljeno sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude u skladu sa dokumentacijom o nabavci				
	ponuda prelazi iznos procenjene vrednosti predmeta javne nabavke ili raspoloživih sredstava				
<b>KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA;SOKAK AGREGATI DOO</b>	DA	NE	243.789.511,74	292.547.414,09	RSD
Ugovor će se dodeliti	<b>DA</b>				
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete	<b>Nije utvrđen sukob interesa</b>				
Dodatni podaci / Napomena					

Ponuđač	Rang	Obrazloženje ranga	Bira se
---------	------	--------------------	---------

KATAGO CONSTRUCTION DOO  
RUMA;SOKAK AGREGATI DOO

1

Cena ponude: 243.789.511,74 RSD

DA

Obrazloženje izbora

**Jedina prihvatljiva blagovremena ponuda.**

**Podaci o članovima grupe izabranog ponuđača i delovima koje će izvršavati članovi**

Grupa ponuđača	Član grupe	Vrednost ili procenat dela koji će izvršavati	Predmet ili količina koji će izvršavati
<b>KATAGO CONSTRUCTION I SOKAK AGREGATI</b>			
	KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA	80% radova na realizaciji ugovora	Svi preparni, deo zemljanih radova, sve radove na kolovoznoj konstrukciji , koordinacija sa Nadzornim organima I odgovornim izvođačima radova, koordinacija sa akreditovanom laboratorijom u vezi izlazaka na teren I vršenja ispitivanja (ostali radovi), priprema obračunskih listova knjige, obračuna, vođenje gradilišne dokumentacije I izdavanje situacija za izvedene radove.
	SOKAK AGREGATI DOO	20% radova na realizaciji ugovora	Sve potrebne radove na postavljanju saobraćajne signalizacije (vertikalne I horizontalne), deo zemljanih radova I radove na odvodnjavanju

Jedina prihvatljiva blagovremena ponuda.

**Uputstvo o pravom sredstvu:**

Protiv ove odluke, ponuđač može da podnese zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19)