

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IRIG

PIB: 101383958

Vojvode Putnika 1

22406 Irig

Republika Srbija

Datum: **16.07.2021**

Broj: **01-404-31/2021**

Na osnovu člana 146. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19), naručilac donosi,

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Naručilac: **OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IRIG**

Referentni broj: **01-404-21/2021**

Naziv nabavke: **Izvođenje radova na uređenju atarskih puteva u KO Neradin, Mala Remeta, Irig, Velika Remeta, Rivica i Grgetek**

Broj oglasa na Portalu javnih nabavki: **2021/S F02-0021504**

Vrsta ugovora Radovi Dobra Usluge

Glavna CPV oznaka: **45233140**

Naziv predmeta / partije: **Izvođenje radova na uređenju atarskih puteva u KO Neradin, Mala Remeta, Irig, Velika Remeta, Rivica i Grgetek**

Procenjena vrednost predmeta / partije (bez PDV-a): **19.528.102,00** Valuta: **RSD**

Ugovor se dodeljuje **grupi ponuđača:**

KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA, 101339929, Vuka Karadžića, 42, Ruma, 22400, Srbija

SOKAK AGREGATI DOO, 101339988, Vuka Karadžića, 42, Ruma, 22400, Srbija

d.o.o. RASING Vršac, 102083740, Đure Jakšića 7, lokal 2, Vršac, 26300, Srbija

KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK, 103726184, Živorada Petrovića, 8, Veternik, 21203, Srbija

Vrednost ugovora (bez PDV): **19.517.808,30**

Vrednost ugovora (sa PDV): **23.421.369,96**

Valuta: **RSD**

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku

Naziv postupka	Izvođenje radova na uređenju atarskih puteva u KO Neradin, Mala Remeta, Irig, Velika Remeta, Rivica i Grgetek
Ref. broj	01-404-21/2021
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju	01-404-21/2021, 18.06.2021
Procenjena vrednost	19.528.102,00
Tehnika	
CPV	45233140-Radovi na putevima
Kratak opis nabavke	Uređenje atarskih puteva na teritoriji opštine Irig
Podeljen u partije	NE
Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije	
Broj oglasa	2021/S F02-0021504
Vrsta oglasa	Javni poziv
Objavljeno	19.06.2021
Rok za podnošenje	01.07.2021 12:00:00

Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime
Ivana Veles
Smilja Jocić
Stanislava Janković
Branko Lukić
Ivan Čaljkušić
Juljica Rahar

Podaci o predmetu / partijama

Naziv partije	Izvođenje radova na uređenju atarskih puteva u KO Neradin, Mala Remeta, Irig, Velika Remeta, Rivica i Grgetek
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	Cene
Zahtevi nabavke	
<i>Naziv zahteva</i>	
Kraći rok izvođenja radova	

Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 01.07.2021 12:00:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 01.07.2021 12:01:01

Broj pristiglih ponuda / prijava		2		
Ponudlač	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude	Podizvođači	Datum i vreme podnošenja
d.o.o. RASING Vršac, Đure Jakšića 7, lokal 2, 26300, Vršac, Srbija;KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK, Živorada Petrovića, 8, 21203, Veternik, Srbija;KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA, Vuka Karadžića, 42, 22400, Ruma, Srbija;SOKAK AGREGATI DOO, Vuka Karadžića, 42, 22400, Ruma, Srbija	Grupa ponudlača	163/21	NE	30.6.2021. 14:47:26
LIMONT BOSSKE COMPANY DOO OGAR, Šumska, 116, 22416, Ogar, Srbija	Samostalno	225/21	NE	1.7.2021. 08:43:23

Analitički prikaz podnetih ponuda

Ponudjač	Podaci o ceni			Ostali zahtevi		
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Kraći rok izvođenja radova [dani]	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude
d.o.o. RASING Vršac;KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK;KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA;SOKAK AGREGATI DOO	19517808.30	23421369.96	RSD	60.00	plaćanje po ovom ugovoru se vrši u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana ispostavljena privremenih situacija i okončane situacije, sačinjene na osnovu overene građevinske knjige izvedenih radova i jediničnih cena iz usvojene ponude sa predmerima i predračunima radova, overenih od strane stručnog nadzora uz važeću bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla.	30
LIMONT BOSSKE COMPANY DOO OGAR	25498091.20	30597709.44	RSD	60.00	po zahtevu naručioca	30

Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki

Ponudjač	Podaci o ceni			Ostali zahtevi		
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Kraći rok izvođenja radova [dani]	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude
d.o.o. RASING Vršac;KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK;KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA;SOKAK AGREGATI DOO	19517808.30	23421369.96	RSD	60.00	plaćanje po ovom ugovoru se vrši u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana ispostavljena privremenih situacija i okončane situacije, sačinjene na osnovu overene građevinske knjige izvedenih radova i jediničnih cena iz usvojene ponude sa predmerima i predračunima radova, overenih od strane stručnog nadzora uz važeću bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla.	30
LIMONT BOSSKE COMPANY DOO OGAR	25498091.20	30597709.44	RSD	60.00	po zahtevu naručioca	30

Stručna ocena

Ponuđač	Prihvatljivo	Odbijeno ili se ne razmatra	Iznos	Iznos (sa PDV)	Valuta
d.o.o. RASING Vršac;KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK;KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA;SOKAK AGREGATI DOO	DA	NE	19.517.808,30	23.421.369,96	RSD
LIMONT BOSSKE COMPANY DOO OGAR	NE	DA	25.498.091,20	30.597.709,44	RSD
<i>Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:</i> Ponuđena vrednost prelazi procenjenu vrednost javne nabavke					
<i>Razlog za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:</i>					
ponuda prelazi iznos procenjene vrednosti predmeta javne nabavke ili raspoloživih sredstava					
Ugovor će se dodeliti	DA				
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete	Nije utvrđen sukob interesa				
Dodatni podaci / Napomena					

Ponuđač	Rang	Obrazloženje ranga	Bira se
d.o.o. RASING Vršac;KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK;KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA;SOKAK AGREGATI DOO	1	Cena ponude: 19.517.808,30 RSD	DA

Obrazloženje izbora

Jedina prihvatljiva ponuda nakon stručne ocene ponuda

Podaci o članovima grupe izabranog ponuđača i delovima koje će izvršavati članovi

Grupa ponuđača	Član grupe	Vrednost ili procenat dela koji će izvršavati	Predmet ili količina koji će izvršavati
RASING, KATAGO CONSTRUCTION, SOKAK AGREGATI I KARIN KOMERC			
	KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA	70% radova na realizaciji ugovora	Svi radovi na Izradi kolovozne konstrukcije prema obrascu strukture cene. Katago construction d.o.o. će obezbediti sve potrebne bankarske garancije zahtevana ugovorom i konkursnom dokumentacijom.
	SOKAK AGREGATI DOO	15% radova na realizaciji ugovora	Svi pripremni radovi iz obrasca strukture cene, svi zemljani radovi iz obrasca strukture cene osim transporta, postavljanje privremene

			saobraćajne signalizacije.
	d.o.o. RASING Vršac	10% radova na realizaciji ugovora	Izrada građevinskih knjiga, obračuna, situacija, vođenje građevinskog dnevnika, koordinacija sa nadzornim organima i odgovornim izvođačima radova, koordinacija sa Naručiocem, kao i sa akreditovanom laboratorijom u vezi potrebnih ispitivanja.
	KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK	5% radova na realizaciji ugovora	Transport zemljanog materijala za koji je potrebna dozvola za transport neopasnog otpada.

Jedina prihvatljiva ponuda nakon stručne ocene ponuda

Uputstvo o pravom sredstvu:

Protiv ove odluke, ponuđač može da podnese zahtev za zaštitu prava u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19)